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企業長 副企業長 事務局長 技師長 浄水課長 審査 設計

　款 項 　　　　　目 　　　　節
令和  ６  年度   資本的支出 建設改良費 　　　　工事請負費
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工事価格

  千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地　大多喜浄水場

工事費総額

施 行 方 法

契約日の翌日から
令和7年3月14日限り

履 行 期 限

工事場所

請　　　負

工事名   送水ポンプ等点検整備工事

　　水道用水供給事業費用 原水及び浄水費
年 度 科 目

令和６年２月２１日提 出 月 日工 事 番 号 浄修 ２０２４ 第 ２ 号南 房 総 広 域 水 道 企 業 団 

　 改良施設費



備

考

設

計

説

明

１ 目 的

本工事は、大多喜浄水場送水ポンプ設備の機能、性能維持を図るとともに、不具合が生じている設備の整備

を行うものであり、その概要は以下のとおりである。

２ 工事内容

（1）安房系３号送水ポンプ等点検整備 ・・・ 一式

（ポンプ、電動機、電動仕切弁、金属抵抗器、カム型制御器）

（2）系統連絡用減圧弁点検整備（１号・２号） ・・・ ２台
（3）逃し弁Ｍ１点検整備及び付属小配管改良 ・・・ １台
（4）場内給水ポンプ制御盤点検 ・・・ １面

（5）安房系３号ポンプ逆止弁更新 ・・・ 一式
（6）エアチャンバ―用コンプレッサー設備更新 ・・・ ４台



工事内容 設計書用紙(乙)

工事内容（内訳）【送水ポンプ等点検整備工事】

1　機器費

 (1)機器費 1 1,784,432 第1号内訳書

 機器費 計 3,097,700

2　直接工事費 41,368,648

  (1)輸送費 1 154,954 第2号内訳書

  (2)材料費 1 46,405,734 第3号内訳書(1)(2)(3)(4)

  (3)労務費 1 第4号内訳書

  (4)複合工費 1 第5号内訳書

  (5)直接経費 1 11,332,280 第6号内訳書

  (6)仮設費 1 53,500 第7号内訳書

 直接工事費  計 11,385,780

3　間接工事費 6,332,657

  (1)共通仮設費 2,001,960

ア 共通仮設費 1 19,720,397 × 0.237

イ 準備費 1 66,126,131 第8号内訳書

   計（共通仮設費） 66,126,131

  (2)現場管理費 1 × 0.3438

  (3)据付間接費 1 16,240,577 × 0.9―

―

式 ―

式

式

式 ―

式 ―

式 ―

式

式 ―

式 ―

―

式 ―

式 ―

単　位 数　量 単　　価 金　　　　額 備　　　考品　　　名 形 状 寸 法工　事

据付(技術者)間接費

11,385,780

50,337,047

2,518,700



工事内容 設計書用紙(乙)

  間接工事費 計 82,366,708

据付工事原価 82,360,000 万円未満切り捨て

工事原価 計 8,236,000 × 0.10

4　一般管理費等 90,596,000

  (1)一般管理費等 1

  工事価格

  工事価格（万円止め）

 消費税相当額

工事費総額

82,360,000

式 ―

単　　価 金　　　　額 備　　　考数　量工　事 品　　　名 形 状 寸 法 単　位



第１号内訳書 「機器費」

１ 機器費

 (1)コンプレッサー設備

コンプレッサー 4 1,220,000 4,880,000 　見積採用

　計【更新工事】 4,880,000

　機器費　計 4,880,000 0 +

【更新工事】

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位

仕様書参照
重量：288㎏/台

備　　　考

台

数　量 単　　価 金　　　　額

【点検整備工事】+【更新工事】

4,880,000



第２号内訳書 「輸送費」

１　輸送費

（1）コンプレッサー
端数処理370→500円

輸送費 1 96,500 三重県三重郡朝日町

建設：42,000円
取り卸し費 1 39,000 39,000 積算：36,000円

　計【更新工事】 135,500

　輸送費　計 135,500 0 +

規　格　寸　法 数　量

【更新工事】

日

単　位 備　　　考

中型車4ｔクラス 式 ―
トラッククレーン

【点検整備工事】+【更新工事】

135,500

単　　価 金　　　　額名　　　　称

4.9t　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付



第３号内訳書(1) 「材料費」

1  材料費

 (1)直接材料費

　ア 安房系3号送水ポンプ

300A用 NBR 1 2,400 2,400 見積採用

200A用 NBR 1 1,700 1,700 〃
　　ﾌｫｰﾑﾌﾚｯｸｽｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ﾊﾟｯｸｷｯﾄ 2 151,000 302,000 〃

  　２方口直動式電磁弁 20A（通電開） 1 193,000 193,000 〃

  　圧力スイッチ SNS-C130 1 12,000 12,000 〃
φ100　G3/8

　　連成計 -0.1～0.4MPa 1 15,800 15,800 〃
φ100　G3/8

　　圧力計 0～2.5MPa 1 13,200 13,200 〃

　 小計　安房系3号送水ポンプ 540,100

　イ 安房系3号電動仕切弁

  　リミットスイッチユニット 1 106,000 見積採用

  　トルク・インターロック用マイクロスイッチ 1 19,500 19,500 〃

　　端子台・Tサポート 1 20,300 20,300 〃

  　配線材 1 15,800 15,800 〃

  　スペースヒータ 1 4,200 4,200 〃

  　グリース 1 13,700 13,700 〃 7.5㎏/台

  　ガスケット類 1 23,800 23,800 〃

組

  　ＧＦ形ガスケット(吸込側)

  　ＧＦ形ガスケット(吐出側) 枚

枚

組

個

台分

個

個

端数処理

個

個

個

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 単　　価 備　　　考

式 ―

金　　　　額

個

組

【点検整備工事】

ｽﾍﾟｰｻ再利用



第３号内訳書(2) 「材料費」

  　雑材(ビス・ボルト類 他) 1 15,800 15,800 見積採用 Oﾘﾝｸﾞ含む。

  　リミットスイッチギヤユニット 1 92,200 〃

  　トルクスイッチユニット 1 86,400 〃

  　インターロックスイッチユニット 1 43,500 43,500 〃

  　外ネジ用ジョイント・スペーサ 1 52,300 52,300 〃
　　開度計用指示針、目盛板

アクリル板 1 64,500 64,500 〃

  　ソフトクラッチ 1 38,300 38,300 〃

  　発信器ケーブル 1 20,500 20,500 〃 金具類含む。

  　グランドパッキン V♯6201 3 41,800 125,400 〃

　 小計　安房系3号電動仕切弁 742,200

　ウ 安房系3号電動カム型制御器

　　限流継電器 1 153,000 153,000 見積採用

　 小計　安房系3号電動カム型制御器 153,000

　エ １号系統連絡用減圧弁

配管パッキン類 1 10,000 10,000 見積採用

　 小計　1号系統連絡用減圧弁 10,000

　オ 2号系統連絡用減圧弁

配管パッキン類 1 10,000 10,000 見積採用

　 小計　2号系統連絡用減圧弁 10,000

組

―

備　　　考

組

個

個

個

個

個

式

式

組

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 単　　価 金　　　　額

組

―

本



第３号内訳書(3) 「材料費」

　カ 逃し弁M１

弁体 　合成ゴム 1 15,000 15,000 見積採用

ダイヤフラム 　合成ゴム 1 22,000 22,000 〃

ダイヤフラム受 　FC200 1 120,000 120,000 〃

Oリング 　合成ゴム 1 1,000 1,000 〃

背圧弁 　RPD52-2型 1 150,000 150,000 〃

ストレーナ 　FLI4型 1 20,000 20,000 〃

パイロット配管周り 　SUS製 1 360,000 360,000 〃

  小計　逃し弁M１ 688,000

　計【点検整備工事】 2,143,300

個

個

台分

個

台分

備　　　考名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 単　　価 金　　　　額

個

個



第３号内訳書(4) 「材料費」

　キ 安房系3号送水ポンプ逆止弁

逆止弁 　CVDB-300 1 15,400,000 15,400,000

　小計　安房系3号送水ポンプ逆止弁 15,400,000

　ク コンプレッサー

エアトラップ 4 52,000 208,000

　小計　コンプレッサー 208,000

　計【更新工事】 15,608,000

　 直接材料費　計 17,751,300 +

 (2)補助材料費

　補助材料費 1 ― 710,052 × 0.04

　補助材料費　計 710,052

　材料費　計 18,461,352

式 17,751,300

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 単　　価 金　　　　額 備　　　考

個 見積採用

【更新工事】

個 見積採用

【点検整備工事】+【更新工事】

2,143,300 15,608,000



第４号内訳書 「労務費」

１　労務費

 (1)一般労務費

普通作業員 15 23,900 358,500

電工 28 27,500 770,000

配管工 2 26,300 52,600

設備機械工 8 26,400 211,200

 　計（一般労務費） 1,392,300

 (2)技術労務費

機械設備据付工 89 28,300 2,518,700 第２号明細書(整数止め）

 　計（技術労務費） 2,518,700

　労務費　計 3,911,000

【点検整備工事・更新工事】

人 第１号明細書(1)(整数止め）

第１号明細書(2)(整数止め）

人 第１号明細書(3)(整数止め）

人

人 〃

数　量 単　　価 金　　　　額名　　　　称 規　格　寸　法 単　位

人

備　　　考



第５号内訳書 「複合工費」

１　複合工費
 (1)工場複合工

　　材料費 1 15,554,864 第3号明細書
　　安房系3号送水ポンプ
　　　　　　　　　点検整備 1 5,370,000 第4号明細書
  　安房系3号送水ポンプ
 　　 電動機　　　点検整備 1 6,250,000 　　　〃

　計【点検整備工事】 27,174,864 現場管理費対象外

　複合工費（工場複合工）　計 27,174,864 +

 (2)現場複合工

　ア 安房系3号送水ポンプ逆止弁更新

　　コンクリート基礎はつり 1 ― 600,000 見積採用

　　コンクリート基礎打設 　強度：21N/㎟ 1 ― 500,000 〃

　計【更新工事】 1,100,000

　複合工費（現場複合工）　計 1,100,000 + 1,100,000

　複合工費　計 28,274,864 + 1,100,000

備　　　考

式 ―

―

式

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 単　　価

―

【更新工事】

【点検整備工事】+【更新工事】

式

27,174,864 0
【点検整備工事】+【更新工事】

【点検整備工事】

27,174,864

【点検整備工事】+【更新工事】

0

式

金　　　　額

式



第６号内訳書 「直接経費」

１　直接経費

 (1)機械経費

　  建設機械等損料
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

　  撤去・据付 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き 2 48,500 97,000

　計【点検整備工事】 97,000

　  機械器具損料【点検整備工事】 1 57,926 2,896,300 × 0.02

　  機械器具損料【更新工事】 1 20,294 1,014,700 × 0.02

　計【点検整備工事・更新工事】 78,220

　直接経費　計 175,220 + 20,294
【点検整備工事】+【更新工事】

154,926

【点検整備工事】

【点検整備工事・更新工事】

―

式 ―

日 建設/49000円・積算/48000円

金　　　　額 備　　　考

式

数　量 単　　価単　位名　　　　称 規　格　寸　法



第７号内訳書 「仮設費」

１　仮設費

 (1)安房系3号送水ポンプ逆止弁更新 ↓夷隅実績の1.5倍

　　仮設ヤード設置 粉塵等飛散防止用 1 200,000 見積採用

　計【更新工事】 200,000

 (2)率積算による仮設費

　率積算による仮設費【点検整備工事】 1 116,693 × 0.0221

　率積算による仮設費【更新工事】 1 516,760 × 0.0221

　計【点検整備工事・更新工事】 633,453

　仮設費　計 833,453 + 716,760
【点検整備工事】+【更新工事】

116,693

【更新工事】

名　　　　称 規　格　寸　法 備　　　考金　　　　額

―

式

単　　価

―

【点検整備工事・更新工事】

23,382,814

式

式 5,280,258

―

単　位 数　量



第８号内訳書 「準備費」

１ 準備費

 (1)産業廃棄物中間処理費

ア 中間処理費 1 91,500

　産業廃棄物中間処理費　計 91,500

 準備費　計 91,500

【点検整備工事・更新工事】
金　　　　額 備　　　考

式 ―

規　格　寸　法 単　位 数　量 単　　価名　　　　称



第１号明細書(1) 「一般労務費明細」

１　一般労務費明細
 (1)普通作業員

　　安房系
　3号送水ポンプ　撤去 1 0.78 0.78

　　安房系
　3号送水ポンプ　据付 1 1.30 1.30

　　安房系3号送水ポンプ
　電動機　　　　　撤去 1 1.52 1.52

　　安房系3号送水ポンプ
　電動機　　　　　据付 1 2.53 2.53

　　安房系3号電動仕切弁
　電動駆動部点検整備 1 1.00 1.00

　　1号系統連絡用減圧弁
　　　　　　点検整備 1 2.00 2.00

　　2号系統連絡用減圧弁
　　　　　　点検整備 1 2.00 2.00

  　逃し弁M1点検整備及び付属配管改良 1 2.00 2.00 見積人工採用

　計【点検整備工事】 13.13 ≒ 13人

　　コンプレッサー撤去 4 0.22 0.88

　　コンプレッサー据付 4 0.50 2.00

　計【更新工事】 2.88 ≒ 2人

 普通作業員 計 15 13 + 2

【点検整備工事】

【点検整備工事】+【更新工事】

12.2×0.332^0.711×0.4×0.1＝0.222人台  重量332㎏/台
下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

12.2×0.288^0.711×0.1＝0.503人  重量288㎏/台

台 〃

台

  重量2,800㎏ 台 12.2×2.8^0.711×0.1＝2.536人

12.2×2.8^0.711×0.6×0.1＝1.522人

台 12.2×1.1^0.711×0.1＝1.305人

（再利用） 下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

  重量1,100㎏ 台 12.2×1.1^0.711×0.6×0.1＝0.783人

下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 単位工数 合計工数 設計工数

台

下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

台

【更新工事】

  重量2,800㎏ 台

（再利用）

台

  重量1,100㎏

（再利用しない）

下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

　　〃

Ｒ5年度積算人工採用



第１号明細書(2) 「一般労務費明細」

 (2)電工

　　安房系3号金属抵抗器
　　　　　　点検整備 1 6.00 6.00 Ｒ5年度積算人工採用

　　安房系3号電動カム型制御器 限流継電器の

　　　　　　点検整備 1 6.00 6.00 〃 交換含む。

　　安房系3号送水ポンプ
　電動機　　結線・離線 1 4.00 4.00 〃

　　安房系3号送水ポンプ満水検知器
　圧力スイッチ交換 1 1.00 1.00 〃

インバータは対象外
  　場内給水ポンプ制御盤点検 1 3.00 3.00 見積人工採用

　計【点検整備工事】 20.00 = 20人

　　コンプレッサー離線・結線 4 2.00 8.00 見積人工採用

　計【更新工事】 8.00 = 8人

 電工 計 28 20 + 8

面

台

【更新工事】

台

台

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 単位工数 設計工数合計工数

台

台

【点検整備工事】

【点検整備工事】+【更新工事】



第１号明細書(3) 「一般労務費明細」

 (3)配管工

　　安房系3号送水ポンプ満水検知器
  電磁弁  交換 1 1.00 1.00 Ｒ5年度積算人工採用

　計【点検整備工事】 1.00 ＝ 1人

　　安房系3号送水ポンプ
　　 逆止弁　撤去 0.61 2.23 1.36
　　安房系3号送水ポンプ
　　 逆止弁　据付 0.61 0.894 0.545

　計【更新工事】 1.905 　≒　10人≒ 1人

 配管工 計 2 1 + 1

 (4)設備機械工

　　コンプレッサー撤去 4 2.00 8.00

　計【更新工事】 8.00 　≒　7人＝ 8人

 設備機械工 計 8 0 + 8

台

設計工数

下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

【点検整備工事】

【点検整備工事】+【更新工事】

12.2×0.332^0.711×0.4×0.9＝2.005人

【更新工事】
（再利用しない）

【点検整備工事】+【更新工事】

ｍ

ｍ

重量332㎏/台 台

下水道用設計積算(P81)鋼管：300㎜

1.72×1.3
〃

1.72×1.3×0.4（再利用しない）

【更新工事】

合計工数名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 単位工数



第２号明細書 「技術労務費明細」

１　技術労務費明細
 (1)機械設備据付工

　　安房系
　3号送水ポンプ　撤去 1 7.04 7.04

　　安房系
　3号送水ポンプ　据付 1 11.7 11.7

　　安房系3号送水ポンプ
　電動機　　　　　撤去 1 13.6 13.6

　　安房系3号送水ポンプ
　電動機　　　　　据付 1 22.8 22.8

　　安房系3号電動仕切弁
　電動駆動部点検整備 1 2.00 2.00

　　安房系3号電動仕切弁
1 2.00 2.00

　　1号系統連絡用減圧弁
　　　　　　点検整備 1 4.00 4.00

　　2号系統連絡用減圧弁
　　　　　　点検整備 1 4.00 4.00

　　逃し弁M1点検整備及び付属配管改良 1 4.00 4.00

　計【点検整備工事】 71.14

　　コンプレッサー据付 4 4.53 18.12

　計【更新工事】 18.12

 機械設備据付工 計 89 71 + 18

下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

  重量288㎏/台 12.2×0.288^0.711×0.9＝4.531人

≒　18人
【点検整備工事】+【更新工事】

台

下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

【更新工事】

【点検整備工事】

12.2×1.1^0.711×0.6×0.9＝7.04人

〃

≒　71人

台 〃

台 見積人工採用

台

台 Ｒ5年度積算人工採用

　　 グランドパッキン交換 台 〃

  重量2,800㎏ 台 12.2×2.8^0.711×0.6×0.9＝13.69人

下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

  重量2,800㎏ 台 12.2×2.8^0.711×0.9＝22.83人

  重量1,100㎏ 台 12.2×1.1^0.711×0.9＝11.74人

（再利用） 下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

設計工数

（再利用） 下水道用設計積算(P76) 表4-4 第1類

  重量1,100㎏ 台

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 単位工数 合計工数



第３号明細書(1)-1 「複合工費（工場複合工）材料費明細」

１　複合工費（工場複合工）材料費明細

 (1)材料費(工場複合工)

　ア　安房系3号送水ポンプ点検整備

　上下ケーシング FCD400 1 9,600,000 9,600,000 見積採用

　玉軸受 ♯6218 2 18,700 37,400 　　〃 ピン付

　ディスタンスピース SS400 1 10,800 10,800 　　〃

　オイルシール NBR 3 3,800 11,400 　　〃

　水切リング SUS304 2 12,700 25,400 〃

　ケースウエアリング CAC406 2 217,000 434,000 〃 端数処理

　パッキン用スリーブ SUS304 2 570,000 1,140,000 〃

　グランドパッキン P♯6501L 10 13,200 132,000 〃

　ガスケット V♯6500 1 90,000 90,000 〃

　ランタンリング SUS304 2 51,600 103,200 〃

　軸受ナット・座金 SS400 1 17,600 17,600 〃

　パッキン板 SUS304 2 56,400 112,800 〃

　パッキン押え SCS13 2 69,600 139,200 〃

　パッキン押えボルト C3604BD 4 9,300 37,200 〃

　ノックピン SUS304 2 1,500 3,000 〃

　キー S50CN 2 15,800 31,600 〃

SB9512013/2個

単　　価 金　　　　額 備　　　考

SB9011513/1個

数　量

個

組

個

【点検整備工事】

組

組

個

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位

本

個

本

個

個

個

本

個

個

個



第３号明細書(1)-2 「複合工費（工場複合工）材料費明細」

　満水検知器 1 330,000 330,000 見積採用

　小計 安房系3号送水ポンプ点検整備 12,255,600

個

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 備　　　考単　　価 金　　　　額



第３号明細書(2) 「複合工費（工場複合工）材料費明細」

　イ　安房系3号送水ポンプ電動機点検整備

　電動機ベアリング ♯6226 2 9,600 19,200 見積採用

　軸受ワッシャ 2 3,600 7,200 〃

　軸受ナット 2 8,400 16,800 〃

　フェルトパッキン 6.4×6.4×1200 2 16,800 33,600 〃

　ブラシ引上用モータベアリング 1 8,400 8,400 〃

　ブラシホルダー、ブラシ、スプリング 6 180,000 1,080,000 〃

　ブレード 3 120,000 360,000 〃

　接触子 6 120,000 720,000 〃

　短絡カラー 1 115,000 115,000 〃 端数処理

　ミニベアリング 2 80,400 160,800 〃 取付ﾎﾞﾙﾄ付

　リミットスイッチ 1 180,000 180,000 〃

　小計 安房系3号送水ポンプ電動機点検整備 2,701,000

　材料費(工場複合工)　計　 14,956,600

 (2)補助材料費(工場複合工) 1 598,264 × 0.04

　補助材料費(工場複合工)　計 598,264

 複合工費(工場複合工)材料費　計 15,554,864 + 0
【点検整備工事】+【更新工事】

15,554,864

組

金　　　　額 備　　　考

個

式 ― 14,956,600

単　　価

個

個

台分

個

台分

名　　　　称 規　格　寸　法 単　位

個

数　量
【点検整備工事】

個

個

個



第４号明細書 「複合工費（工場複合工）点検整備明細」

１　複合工費（工場複合工）点検整備明細

 (1)点検整備(工場複合工)

　ア　安房系3号送水ポンプ点検整備

　　分解及び点検清掃 1 1,500,000 見積採用

　　各部計測 1 500,000 〃 （整備前後）

　　羽根車バランス修正 1 780,000 〃

　　工場内塗装 1 930,000 〃

　　再組立 1 1,000,000 〃

　　性能確認試験（工場） 1 660,000 〃

　小計 安房系3号送水ポンプ点検整備 5,370,000

　イ　安房系3号送水ポンプ電動機点検整備

　　分解及び点検清掃 1 ― 1,980,000 見積採用

　　各部計測 1 ― 660,000 〃 （整備前後）

　　固定子・回転子洗浄乾燥ワニス処理 1 ― 1,230,000 〃

　　回転子ダイナミックバランス調整 1 ― 600,000 〃

　　再組立 1 ― 1,320,000 〃

　　単体試験 1 ― 460,000 〃

　小計 安房系3号送水ポンプ電動機点検整備 6,250,000

 複合工費（工場複合工）点検整備　計 11,620,000 + 0

式

式

【点検整備工事】+【更新工事】

11,620,000

式 ―

式

式

式

式

式 ―

式 ―

式 ―

金　　　　額 備　　　考

式 ―

式 ―

【点検整備工事】
名　　　　称 規　格　寸　法 単　位 数　量 単　　価


