
１ ． 入 札 執 行 年 月 日

２ ． 工 事 等 の 名 称

３ ． 工 事 等 の 箇 所

４ ． 落 札 者

５ ． 落 札 価 格 3,883,000円 353,000円）

６ ． 予 定 価 格 4,510,000円 4,100,000円）

７ ． 最 低 制 限 価 格

             入札書記載金額

入札者

青木総業㈱ 3,640,000円

鬼塚建設㈱ 辞退

㈱十文字土木 辞退

大映興業㈱ 辞退

㈱戸倉商店 辞退

㈱久野工業 辞退

冨士三建工業㈱ 3,530,000円 落　札

三平産業㈱ 辞退

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

（ う ち 消 費 税 等 相 当 額

（ 入 札 書 比 較 価 格

１回 ２回 摘  要

冨士三建工業㈱

開　札　調　書

   入札結果は下記のとおりです。

令和3年5月25日

睦会水管橋外4橋フェンス補修工事

千葉県鴨川市竹平地先外



１．入札結果

入 札 執 行 年 月 日

工 事 の 名 称

工 事 の 箇 所

落 札 価 格 3,883,000円 353,000円）

予 定 価 格 4,510,000円 4,100,000円）

最 低 制 限 価 格

入 札 方 式

２．指名理由及び開札調書　　　別添のとおり

３．一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がない
と認めた落札候補者

－

４．契約内容

契 約 締 結 日 令和3年6月8日

契 約 金 額 3,883,000円

工 期 令和3年6月9日 ～ 令和3年10月6日

種 別

工事内容

(1) 既設フェンス及び門扉撤去工・・・一式

(2) フェンス及び門扉設置工・・・・・一式

５．変更契約

変 更 契 約 日

変 更 事 項

変 更 理 由

工 事 概 要

　本工事は、外部からの侵入防止対策として設置している水管橋周囲
のフェンスにおいて、経年劣化による腐食や傾きの進行並びに門扉開
閉の不具合が生じていることから、睦会水管橋外4橋（三京・宮崎・
不寝見・加古川）のフェンス及び門扉の補修を行うものである。

－

－

－

－

とび・土工・コンクリート工事

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

令和3年5月25日

睦会水管橋外4橋フェンス補修工事

千葉県鴨川市竹平地先外

落 札 者
千葉県鴨川市横渚939の6

冨士三建工業㈱

（ う ち 消 費 税 等 相 当 額

（ 入 札 書 比 較 価 格

指名競争入札

理　　　　　由


